



**Consejo Nacional de la Persona Envejeciente
CONAPE**

Acta de Adjudicación

Resolución No. 42/2022, de fecha diecisiete (17) de Agosto del año Dos Mil Veintidos (2022), por medio de la cual se adjudica para el **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS**. REFERENCIA: **CONAPE-CCC-LPN-2022-0006**.

EL COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE, Institución del Estado creada conforme a la ley No.352-98, de fecha 15 de Agosto del año 1998, provista del Registro Nacional de Contribuyente No. 430027936, y domicilio y asiento social principal ubicado en la calle Santiago, No. 4, Gazcue, Distrito Nacional, debidamente conformado por el **Dr. José García Ramírez**, dominicano mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-0098405-3, Director Ejecutivo, Presidente del Comité, la **Licda. Jenny Del Rosario Rodríguez**, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1486866-4, Directora de Planificación y Desarrollo, el **Lic. Ramón Alexis Severino** dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 090-0009670-2, Director Administrativo y Financiero, la **Dra. María del Carmen Ortiz**, dominicana, mayor de edad, abogada, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-0774446-8, Encargada del Departamento Jurídico y el **Ing. Christian Alberto Beltre Ortiz**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 402-2419884-2, Encargado de la Oficina de Libre Acceso a la Información, miembros de este comité; todos domiciliados y residentes en esta ciudad de Santo Domingo.

CONSIDERANDO:

1. Que mediante instrucciones de la Dirección Administrativa y Financiera del **CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)**, se ordenó la elaboración de un pliego de condiciones para el **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS**, de la manera que se indica a continuación:

Presupuesto Salón de reuniones						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	PRECIO	SUB-TOTAL	TOTAL
I	SALON DE REUNIONES					
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Demolición de moquetas de antepecho existente (lados laterales y frontal 0.80 cms)	11.22	ML	RD\$267.38	RD\$3,000.00	
1.04	Demolición de cerámicas existentes y traslado interno	1.00	PA	RD\$2,500.00	RD\$2,500.00	
	TOTAL					RD\$5,500.00
2.00	BLOQUES DE HORMIGÓN					
2.01	Colocación de Bloques de hormigón de 6'' con	23.89	M2	RD\$1,900.00	RD\$45,394.80	

	AsV de 3/8" @0.60 m (encima de antepecho existente)					
	TOTAL					RD\$45,394.80
3.00	HORMIGÓN ARMADO					
3.02	Viga de amarre de coronación 0.15 x 0.20 mts	0.44	M3	RD\$50,187.00	RD\$21,921.68	
	TOTAL					RD\$21,921.68
4.00	PUERTAS Y VENTANAS					
4.01	Suministro y colocación de ventanas con cristales fijos 1x 1.50 mts + 0.50mts en arco.	64.56	PIE2	RD\$413.56	RD\$26,699.43	
4.02	Instalación de puertas de cristal francesas(existentes)	2.00	UD	RD\$1,500.00	RD\$3,000.00	
	TOTAL					RD\$29,699.43
5.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete de paredes H= 2.60 mts	47.78	M2	RD\$425.00	RD\$20,308.20	
5.02	Mochetas H= 2.10 mts	32.20	ML	RD\$190.00	RD\$6,118.00	
5.03	Cantos H=2.10 mts	64.40	ML	RD\$190.00	RD\$12,236.00	
	TOTAL					RD\$38,662.20
6.00	CUBIERTA DE TECHO					
6.01	Techo de aluzinc en estructura metálica a dos aguas	1.00	PA	RD\$227,000.00	RD\$227,000.00	
6.02	Plafón en techo de sheetrock con recuadro	17.00	M2	RD\$2,000.00	RD\$34,000.00	
	TOTAL					RD\$261,000.00
7.00	REVESTIMIENTOS					
7.01	Suministro y colocación de cerámicas de piso (Porcelanato)	16.33	M2	RD\$2,600.00	RD\$42,465.28	
7.02	Suministro y colocacion de zocalos (Porcelanato)	12.01	ML	RD\$790.00	RD\$9,489.48	
	TOTAL					RD\$51,954.76
8.00	MISCELÁNEOS					
8.01	Alquiler de andamios	1.00	PA	RD\$15,000.00	RD\$15,000.00	
8.02	Limpieza final y bote	1.00	PA	RD\$3,500.00	RD\$3,500.00	
	TOTAL					RD\$18,500.00
SUB-TOTAL GENERAL						RD\$472,632.88
	COSTOS INDIRECTOS					
	Responsabilidad y dirección técnica	10.00	%		RD\$47,263.29	
	Gastos administrativos	3.00	%		RD\$14,178.99	
	Seguros y fianzas	4.00	%		RD\$18,905.32	
	Codia	0.10	%		RD\$472.63	
	Transporte	2.00	%		RD\$9,452.66	
	Ley 6-86 pensiones y jubilaciones	1.00	%		RD\$4,726.33	
	Imprevisto	5.00	%		RD\$23,631.64	
	ITIBIS	18.00	%		RD\$8,507.39	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						RD\$127,138.24

Handwritten signature/initials

TOTAL GENERAL	RD\$599,771.12
----------------------	-----------------------

PRESUPUESTO OFICINAS 3ER NIVEL						
IT	DESCRIPCION	CANT	UD	PRECIO	SUB- TOTAL	TOTAL
1.00	DESMANTELAMIENTOS Y DEMOLICIONES					
1.01	Remoción de zabaletas en perímetro interno en área de oficinas A, B y C1 (42.22 ml)	1.00	PA	RD\$2,500.00	RD\$2,500.00	
1.02	Demolcion de muro bloques existente (18 m2)	1.00	PA	RD\$5,000.00	RD\$5,000.00	
	TOTAL					RD\$7,500.00
2.00	PRELIMINARES					
2.01	Subida de materiales	1.00	PA	RD\$45,000.00	RD\$45,000.00	
	TOTAL					RD\$45,000.00
3.00	HORMIGON ARMADO					
3.01	Torta de piso e= 0.10 mts.	176.03	M2	RD\$1,350.00	RD\$237,642.12	
3.02	Viga de amarre de coronación 0.15 x 0.20 mts en perímetro bloques de oficinas E2, D, E1.	3.73	M3	RD\$26,500.00	RD\$98,845.00	
	TOTAL					RD\$336,487.12
4.00	BLOQUES DE HORMIGÓN					
4.01	Colocación de bloques de 6" S.N.P con AsV 3/8 @ 0.60 mts (Área Perimetral bloques de oficinas E2, D, E1)	42.33	M2	RD\$2,175.00	RD\$92,076.45	
	TOTAL					RD\$92,076.45
5.00	TERMINACION DE SUPERFICIE					
5.01	Pañete en paredes	75.23	M2	RD\$825.00	RD\$62,064.75	
5.02	Cantos y mochetas	36.80	ML	RD\$390.00	RD\$14,352.00	
5.03	Yeso en muros de sheetrock	275.07	M2	RD\$300.00	RD\$82,520.40	
5.04	Mochetas en yeso	157.20	ML	RD\$160.00	RD\$25,152.00	
5.05	Cantos en yeso	76.00	ML	RD\$100.00	RD\$7,600.00	
	TOTAL					RD\$191,689.15
6.00	CUBIERTA DE TECHO					
6.01	Cubierta de techo plano en perfiles metálicos y aluzinc térmico	176.03	M2	RD\$4,000.00	RD\$704,124.80	
	TOTAL					RD\$704,124.80
7.00	PINTURAS					

anl

7.01	Pintura de Paredes interior y exterior color a elegir por la división de ingeniería	427.2 1	M2	RD\$240.00	RD\$102,529.4 4	
	TOTAL					RD\$102,529.44
8.00	COLOCACIÓN DE PISOS					
8.01	Suministro y colocación de pisos en porcelanato español color blanco marfil 0.60 x 0.60 (oficinas).	193.6 3	M2	RD\$2,000.00	RD\$387,268.6 4	
8.02	Suministro y colocación de zócalos de porcelana to español, color blanco marfil.	238.7 0	ML	RD\$420.00	RD\$100,254.0 0	
	TOTAL					RD\$487,522.64
9.00	PUERTAS Y VENTANAS					
9.01	Puertas de Madera (Cedro y Vidrio) en oficinas	6.00	UD	RD\$8,500.00	RD\$51,000.00	
9.02	Ventanas corredizas de cristal 1.00 x 1.00 mts	12.00	UD	RD\$8,275.00	RD\$99,300.00	
9.03	Ventanas corredizas de cristal 0.80 x 1.20 mts	4.00	UD	RD\$8,275.00	RD\$33,100.00	
	TOTAL					RD\$183,400.00
10.00	TERMINACIONES					
10.01	Divisiones de Sheetrock en oficinas	137.5 3	M2	RD\$2,000.00	RD\$275,068.0 0	
	TOTAL					RD\$275,068.00
11.00	MISCELANEOS					
11.01	Alquiler de andamios	1.00	PA	RD\$10,000.0 0	RD\$10,000.00	
11.02	Limpieza final y bote	1.00	PA	RD\$10,000.0 0	RD\$10,000.00	
	TOTAL					RD\$20,000.00
SUB-TOTAL GENERAL						RD\$2,445,397.6 0
	COSTOS INDIRECTOS					
	Responsabilidad y dirección técnica	10.00	%		244,539.76	
	Gastos administrativos	3.00	%		73,361.93	
	Seguros y fianzas	4.00	%		97,815.90	
	Codia	0.10	%		2,445.40	
	Transporte	2.00	%		48,907.95	
	Ley 6-86 pensiones y jubilaciones	1.00	%		24,453.98	
	Imprevisto	5.00	%		122,269.88	
	ITIBIS	18.00	%		44,017.16	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						RD\$657,811.95
TOTAL GENERAL						RD\$3,103,209 .55

aud...

Area de Recepción y RRHH

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANT.	UD	PRECIO	SUB- TOTAL	TOTAL
I RECEPCIÓN CONAPE						
1.00	PRELIMINARES					
1.01	Excavación de zapatas de columna	16.98	M3N	\$600.00	\$10,187.10	
1.02	Replanteo de muros, vigas y columnas	1.00	PA	\$9,000.00	\$9,000.00	
1.03	Relleno de reposición (Con Material excavado)	14.71	M3C	\$610.70	\$8,986.27	
1.04	Remocion de muro de sheetrock en division de oficinas en RRHH	1.00	PA	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.05	Demolicion de muro de block existente para colocar puerta (0.80 x 2.10 mts) en RRHH	1.00	PA	\$3,136.11	\$3,136.11	
1.06	Desmontura y montura de puertas existentes en RRHH (2 UD)	1.00	PA	\$5,000.00	\$5,000.00	
1.07	Bote de material	1.00	PA	\$2,500.00	\$2,500.00	
	TOTAL					RD\$43,809.48
2.00	BLOQUES DE HORMIGÓN					
2.01	Colocacion de bloques para cierre de hueco de puerta en RRHH	1.00	PA	\$5,357.00	\$5,357.00	
2.02	Colocación de Bloques de hormigón de 8" con AsV de 3/8" @0.60 m (Área perimetral exterior)	78.32	M2	\$2,175.00	\$170,341.65	
	TOTAL					RD\$175,698.65
3.00	HORMIGÓN ARMADO					
3.01	Torta de piso e=0.10 mts	62.57	M2	\$1,300.00	\$81,341.00	
3.02	Zapata de muro bloques de hormigón de 8" (0.60x0.25 mts)	5.66	M3	\$15,849.00	\$89,697.42	
3.03	Viga de amarre muros a nivel de piso	0.17	M3	\$50,187.00	\$8,521.00	
3.04	Viga de amarre de coronación 0.15 x 0.20 mts	0.17	M3	\$50,187.00	\$8,521.00	
3.05	Viga dintel estructural en puerta	0.07	M3	\$45,703.00	\$3,107.80	
3.06	Columnas de amarre 0.20 x 0.20 x 2.50 mts	0.90	M3	\$55,363.27	\$49,826.94	
	TOTAL					RD\$241,015.16
4.00	DIVISION DE INTERIORES					
4.01	Panderetas divisorias de PVC	13.99	M2	\$2,300.00	\$32,172.40	
4.02	Suministro e instalacion de muro de sheetrock para completar cierre de oficina RRHH	6.50	M2	\$2,200.00	\$14,300.00	
4.03	Divisiones de Sheetrock en oficinas	10.14	M2	\$1,850.00	\$18,759.00	
	TOTAL					RD\$65,231.40
5.00	PUERTAS Y VENTANAS					
5.01	Suministro e instalación de puerta entrada principal recepción 1.48 x 2.10 mts.	42.12	PIE2	\$500.00	\$21,061.14	
5.02	Suministro e instalación de puertas de polimetal blanca 0.70x 2.10 mts.	2.00	UD	\$8,500.00	\$17,000.00	
5.03	Suministro e instalación de puerta de cedro	1.00	UD	\$45,000.00	\$45,000.00	

and...

	con cristal 0.70x 2.10 mts.					
5.04	Suministro y colocación de ventanas salomónicas con celosías de aluminio 0.60x0.60 mts.	2.00	UD	\$6,336.93	\$12,673.86	
5.05	Suministro y colocación de ventanas con cristales fijos 2.50x1.30 mts	93.98	PIE2	\$400.00	\$37,590.00	
5.06	Suministro y colocación de ventanas con cristales fijos 1.78 x1.30 mts.	35.37	PIE2	\$400.00	\$14,146.73	
5.07	Suministro y colocación de ventanas con cristales fijos 1 x 1.30 mts.	19.87	PIE2	\$400.00	\$7,947.60	
	TOTAL					RD\$155,419.33
6.00	TERMINACIÓN DE SUPERFICIE					
6.01	Pañete de paredes H= 2.60 mts	252.35	m2	\$400.00	\$100,938.00	
6.02	Pañete, cmochetas y cantos en RRHH	1.00	PA	\$6,292.82	\$6,292.82	
6.03	Mochetas H= 2.10 mts	60.32	ML	\$190.00	\$11,460.80	
6.04	Cantos H=2.10 mts	123.24	ML	\$190.00	\$23,415.60	
	TOTAL					RD\$142,107.22
7.00	PINTURAS					
7.01	Pintura en paredes interior y exterior color	252.35	M2	\$230.00	\$58,039.35	
7.02	Pintura en paredes interior RRHH	89.44	M2	\$260.00	\$23,254.40	
	TOTAL					RD\$81,293.75
8.00	CUBIERTA DE TECHO					
8.01	Cubierta de techo plano en perfiles metálicos y aluzinc térmico	72.20	M2	\$3,250.00	\$234,661.05	
8.02	Cubierta de techo con plafones PVC 2x4	63.54	M2	\$1,300.00	\$82,599.40	
	TOTAL					RD\$317,260.45
9.00	REVESTIMIENTOS					
9.01	Suministro y colocación de cerámicas de pisos (Sala de espera y oficina)	54.44	M2	\$2,650.00	\$144,266.00	
9.02	Suministro y colocación de cerámicas de pisos en baños	4.35	M2	\$2,500.00	\$10,884.00	
9.03	Suministro y colocación de cerámicas de paredes en baños H= 1.40 mts.	12.13	M2	\$2,200.00	\$26,678.04	
9.04	Suministro y colocación de zócalos (Sala de espera y oficina)	42.85	ML	\$500.00	\$21,425.00	
	TOTAL					RD\$203,253.04
10.00	INSTALACIONES SANITARIAS					
10.01	Suministro e instalación de inodoros estándar	2.00	UD	\$9,500.00	\$19,000.00	
10.02	Suministro e instalación de lavamanos(mezcladora incluida)	2.00	UD	\$8,500.00	\$17,000.00	
10.03	Espejos para lavamanos 0.70 x 1.00 mts	2.00	UD	\$2,414.77	\$4,829.54	
10.04	Red de distribución interior de desagües	1.00	PA	\$10,000.00	\$10,000.00	

Handwritten signature

	sanitarios y alimentación					
10.04	Red de distribución exterior de desagües sanitarios y alimentación	1.00	PA	\$10,000.00	\$10,000.00	
10.05	Ventilación de 3" P.V.C	8.00	ML	\$1,734.30	\$13,874.43	
10.06	Excavación y tapado de zanjas	1.00	PA	\$3,000.00	\$3,000.00	
10.07	Tuberías y piezas en PVC en Interior	1.00	PA	\$10,000.00	\$10,000.00	
10.08	Tuberías y piezas en PVC en exterior	1.00	PA	\$10,000.00	\$10,000.00	
10.09	Rejilla de desagüe de piso con tornillo de 2"	2.00	UD	\$150.00	\$300.00	
10.10	Suministro e instalación accesorios de baños (Porta papel en acero inoxidable)	2.00	UD	\$1,820.00	\$3,640.00	
	TOTAL					RD\$101,643.97
11.00	PARQUEOS DE VEHÍCULOS					
11.01	Suministro e instalación paragomas L=2.30 mts	3.00	UD	\$1,500.00	\$4,500.00	
11.02	Pintura para delimitación de parqueos vehiculares	1.00	PA	\$3,000.00	\$3,000.00	
	TOTAL					RD\$7,500.00
12.00	MISCELÁNEOS					
12.01	Alquiler de andamios	1.00	PA	\$15,000.00	\$15,000.00	
12.02	Limpieza final y bote	1.00	PA	\$6,000.00	\$6,000.00	
	TOTAL					RD\$21,000.00
SUB-TOTAL GENERAL						RD\$1,555,232.45
	COSTOS INDIRECTOS					
	Responsabilidad y dirección técnica	10.00	%		155,523.24	
	Gastos administrativos	3.00	%		46,656.97	
	Seguros y fianzas	4.00	%		62,209.30	
	Codia	0.10	%		1,555.23	
	Transporte	2.00	%		31,104.65	
	Ley 6-86 pensiones y jubilaciones	1.00	%		15,552.32	
	Imprevisto	5.00	%		77,761.62	
	ITBIS	18.00	%		27,994.18	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS						RD\$418,357.53
SUBTOTAL COSTO DEL PROYECTO						RD\$1,973,587.94

2. Que el CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE) cuenta con las apropiaciones presupuestarias y cuotas correspondientes para el pago de las obligaciones que resultaren para el **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS**.

3. Que según el Pliego de Condiciones Específicas de fecha Primero (01) de Junio del año dos mil veintidós (2022), realizado por la División de Compras y los técnicos del proceso, se establecieron las condiciones para participar en la Licitación pública Nacional a realizarse para el **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS**, requeridos por **EL CONSEJO NACIONAL DE LA PERSONA ENVEJECIENTE (CONAPE)**.

anf...

4. Que transcurridos los días contados a partir del día seis (06) de Junio del año 2022 al día Veinticinco (25) de Julio del año Dos Mil Veintidós (2022), a la presente convocatoria se presentó una (1) propuesta, como consta en el acta No. **TREINTA Y CINCO/DOS MIL VEINTIDÓS (35/2022)** de **RECEPCIÓN DE CREDENCIALES (OFERTAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS) Y DE APERTURA OFERTAS TÉCNICAS** de fecha veinticinco (25) de julio del año Dos Mil Veintidós (2022), el oferente: **ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS ARCHVIL, SRL**, quien deposito sus propuestas técnica y económica (sobres "A" y "B") recibidas de manera física al cierre del proceso, la cual fue aperturada en acto público ante el notario público, donde se dejó constancia de los documento que debía subsana el oferente participante.

5. Que, agotado el plazo correspondiente para el depósito de los documentos subsanables, el oferente: **ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS ARCHVIL, SRL**, depositó los documentos faltantes.

6. Que, según el informe final de evaluación de ofertas realizado por los peritos designados para este proceso, el oferente: **ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS ARCHVIL, SRL**, cumplió con los requerimientos establecidos en cuanto a los documentos solicitados para el **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS**, quedando habilitado para la apertura de la oferta económica (sobre "B").

7. Que, según consta en el acta núm. **CUARENTA Y TRES/DOS MIL VEINTIDOS (43/2022)**, de fecha nueve (09) de agosto del año Dos Mil Veintidós (2022), se realizó el acto de apertura de la propuesta económica (Sobre B), recibida de manera presencial del oferente: **ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS ARCHVIL, SRL**, en presencia del Comité de Compras y Contrataciones de la institución y del Notario Público actuante.

8. Que, luego de culminar el proceso de apertura de oferta económica (sobre B), se elaboró el reporte preliminar de lugares ocupados, de conformidad a lo establecido en el artículo 97 del Reglamento 543-12 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones.

9. Que, en aplicación de los criterios de adjudicación señalados por la Ley No. 340-06 y su Reglamento 543-12, el Comité de Compras de la Institución y en el Pliego de Condiciones del Proceso y su enmienda No. 1 de fecha ocho (08) de julio del año 2022, recomendó a la Dirección Ejecutiva, luego de haber evaluado las documentaciones requeridas e informe de evaluación de la oferta económica (sobre B), según lo dispuesto en el artículo 26 de la Ley 340-06 y en el Pliego de Condiciones, adjudicar en virtud de lo establecido como se detalla a continuación:

RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: El Comité de Compras y Contrataciones del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (CONAPE), decide adjudicar al oferente: **ARCHITECTURAL & CIVIL SOLUTIONS ARCHVIL, SRL**, el **MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE OFICINAS**, según el siguiente detalle:

Ítem No.	Descripción del Bien	Unidad de Medid	Cantida d	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
----------	----------------------	-----------------	-----------	-----------------	-------	-----------------------

		a				
LOTE	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN SALÓN REUNIONES	U	1	RD\$562,905.92	RD\$8,099.37	RD\$571,005.28
	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN 3ER. NIVEL	U	1	3,037,994.94	RD\$43,712.16	RD\$3,081,707.10
	CONSTRUCCIÓN, MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN RECEPCIÓN Y RRHH	U	1	RD\$1,935,218.10	RD\$27,844.86	RD\$1,963,062.96
	RENOVACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO Y POTENCIA	U	1	RD\$906,981.76	RD\$13,050.10	RD\$920,031.86

VALOR TOTAL DE LA OFERTA: (RD\$6,535,807.20)

SEIS MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS SIETE PESOS CON 20/100.


ARTÍCULO SEGUNDO: El oferente adjudicado deberá constituir una Garantía de Fiel Cumplimiento del contrato por valor del 4% del monto adjudicado a más tardar el día veinticuatro (24) de agosto del 2022, el oferente cuyo contrato ascienda a US\$10,000.00 dólares o más, conforme lo establece el Artículo 118 del Reglamento 543-12 sobre aplicación a la Ley 340-06.

ARTÍCULO TERCERO: Comuníquese el contenido de la presente resolución al proponente favorecido, según lo establece el artículo 26 párrafo II de la Ley 340-06.

Notifíquese, comuníquese y cúmplase.

En Santo Domingo, Distrito Nacional, a los Diecisiete (17) días del mes de Agosto del año Dos Mil Veintidos (2022).

Por el Comité de Compras y Contrataciones


Dr. José García Ramírez
Director Ejecutivo.
Presidente del Comité




Licda. Jenny Del Rosario Rodríguez
Directora de Planificación y Desarrollo
Miembro


Lic. Ramón Alexis Severino
Dir. Administrativo y Financiero
Miembro


Dra. María del Carmen Ortiz
Encargada Departamento Jurídico
Miembro


Ing. Christian Alberto Beltré Ortiz
Oficina Libre Acceso a la Información
Miembro